(2)

(3)

(4)
()

(7)

(8)

& ‘ 2o A
TERVEZESI SZERZODES
amely létrejott
eqyrészrol: }
Kehidakustdny kézség Onkormdnyzata
cim: 8784 Kehidakustany, Dézsa Gy. u. 7.
addszam: 15432498-2-20
fovabbiakban: mint Megrendeld
masrészrél:
VIA FUTURA Mérndki, Tandcsadé és Szolgdltatd Kit. ]
cim: 1111 Budapest Zenta u. 1., telephelye: 8200 Veszprém Hoffer Armin sétény 2.
adoszam: 13260534-2-43
cg.: 01-09-726310

szamlaszéam: 14100127-68439949-02000006
tovabbiakban: mint Kdltségviseld

harmadrészrol:

AOD Epitész és Grafikus Iroda Kit.

cim: 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 2.
addszadm: 11358527-2-20

cg.: 20-09-063031

szamlaszam: 10104961-50250500-01005007
tovdbbiakban: mint Tervezd

k&zOtt a mai napon az alabbi feltetelek mellett:

A szerzbdes targya: Eurovelo 14 kerékparGt tervezéséhez szikséges telepulésrendezési

tervmaédositasok
A Tervezd elvdlialia az (1) pontban foglalt tervezési munka elvégzését jelen szerzddésben régzitett

feltetelekkel.
Tervszdllitasi hataridd: Szerzé6dd felek megdllapitidk, hogy az (1) pontban megjeldlt dokumentacio
oszthatd szolgdltatasnak mindsil, ennek alapjan részteljesitésben dllapodnak meg. A tervszallitasi
Utemeket, a részteljesitési hatdaridéket, a szdllitandd példanyszamot és a tervezési, valamint
részteljesitési dijat jelen szerz6dés elvalaszthatatlan 1. szadmd melléklete tartalmazza. A Tervezd a
hatdaridékdn belll elételjesitésre is jogosult, ez esetben a Megrendeld a kordbban elkészitett terveket
kételes atvenni.
A Tervezd dltal szolgdltatando példdanyszam: az 1. szdmuU melléklet szerint
A Tervezd ditali teljesités modja: véleményezési és zdrd dokumentdacio digitdlis, jovdahagyott
dokumentdcid digitdlis és 2 pld nyomtatott az dnkormdnyzatok részére. A Tervezd kdteles atvételi
elismervényt és teljesitési igazoldast késziteni a teljesitéshez.
A Tervezdt megilleté tervezési dij: 650 000.- Ft + Afa, azaz 8sszesen Hatszézétvenezer forint + Afa.
Fizetési hatdridd: A dijazds kifizetése az 1. szamd melléklet szerinti teljesitéssel valik esedékessé.
Megrendeld a terv atvételét kdvetd 8 munkanapon belll a terveket atvizsgdlia és a teljesitési igazolds
aldirasaval igazolia a szerzbdésszer( teljesitést. Az aldirt teljesitési igazolds birtokaban a Tervezd
benyujtia a szamldajat a Kéltségviselének (a teljesitési igazolds masolatdval egyiitt), amelynek dsszegét
a Koltsegviseld a szamla atvételétdl szamitott 15 napon belll Tervezd szamidjara atutalja. A szamla
Gsszegenek késedelmes kiegyenlitése esetén Koltségviseld a Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik
fizetni.
Kéltsegviseld vallalja:
az (1) pontban foglalt tervezési feladat elvégzésehez adatszolgditatasként a Tervezdnek jelen
szerzbdés aldirdsaval egyidejlleg dtadja a birtokdban 1évé elézményeket, tervdokumentdcidkat,
informaciokat.
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- az (1) pontban foglalt tervezési feladat elvégzéséhez adatszolgdltatasként atadja a Tervezdnek a
telepUlésrendezési  eszkdzdk modositasahoz  szikséges alatdmaszté munkarész  kdzlekedési
tervfejezetét telepUléstervezdi munkak soran  jogosultsdggal rendelkezd kdzlekedestervezd
kOzremUkddésevel.

(?) Megrendeld vallalja:
- a telepllésendezési eszkdzdk modositdsanak  eljgrasat — dllamigazgatdsi véleményeztetését,
partnerségi egyeztetés és lakossagi féorum megtartdsat, valamint a mddositashoz szOkséges
dnkormdnyzati déntések meghozataldt — telepUlési foépiteszi kdzremUkddéssel lefolytatja,

- aTervezd dltal megjeldlt adatszolgditatdsokat a 314/2021 és a 218/2009 korm. rendeletek alapjan
az illetékes allamigazgatdsi hivataloktol megkéri és azt a Tervezd szamdara tovabbitja.

(10) Amennyiben Tervezd részérdl olyan tovdbbi adatszolgdltatds igénye merll fel. mely a terv
elkészitéséhez a Megrendeld dlidspontia alapjan is szikséges és jelen szerzédés megkdtésekor még
nem ismert, Ugy Megrendeld Tervezd ez iranyu felhivésanak kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon
belll kdteles az adatokat szolgditatni. Ha a kiegészité adatszolgdltatdshoz ennél hosszabb idd
szUkséges, Ugy a felek eltéré hatdridében is megdllapodhatnak, ideértve a teljesitési hataridé ezzel
dsszefUggésben felmerUls esetlegesen szUkséges modositasat is.

(11) A jelen szerzbdés nem tartalmazza oz egyeztetési szakaszban érdekelt dllamigazgatasi szervek és az
érintett tarsadalmi, valamint egyéb szervezetek dital — az érvényes jogszabdlyokkal és elbirdsokkal
aldtdmasztottan -  esetlegesen  eldirt  kdmyezeti  vizsgdlatok, hatdsvizsgdlatok, dllapotfeltard
vizsgdlatok, hatastanulmdnyok kdltségeit. Amennyiben az eligras sordn ilyen jellegd munkareész
szikségessége felmerll, azokrdl felek kUldn megadllapodds és szerzddés keretében rendelkeznek.

(12) Megrendeld nyilatkozattételre jogosult képviseldje: Lazdr Istvan polgdrmester
{15, (5] [ o] g PAPPRT— (o) JRRRIRNSEN. J - 1 3 [ || RN —————

(13) Koltségviseld nyilatkozattételre jogosult képviseldje: Lantai Gyula

telefon: +34 -20-480-67-68 ; tel:88-510-336; email: lantai.gyula@viafutura.hu
(14) Tervezd nyilatkozattételre jogosult képviseldje: Agg Ferenc

telefon: +36 30 2 164 986; tel: +36 92 510 203; email: aod@aodkft.hu

(15) Tervezd koteles az elvdllalt tervezési munkat Megrendeld utasitdsai figyelembevételével, de a jelen
szerzbdés alairdsakor érvényes épitésigyi jogszabadlyok, és szakmai szabdlyok, szabvanyok, kdtelezd
mUszaki-, illetve hatdsagi elGirasok, orszagos és helyi épitési szabdlyzatok betartdsa mellett teljesiteni.

(16) Amennyiben a terv készitése soran a tervezési terllet hatdran kivili problémakra kell megolddast adni
(infrastruktira, felszini vizelvezetés, kdryezeti dllapot, talagjmechanika), Ugy azokat kUlon szerzGdes
keretén belUl kell rendezni.

(17) Tervezd jogosult az (1) pontban meghatdrozott tervezési munkdhoz alvdllalkozd ka)t igénybe venni,
de az dltala (Altaluk) végzett szolgdltatasokért Ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

(18) A szerzddb felek megdllapitjak, hogy a Tervezd(k) szerzbi jogai a szakagi aldtdmasztéd munkarészekre
fenndalinak. Megrendelé a teljesitést kdvetdéen a szellemi alkotdst sajat tevékenységi kdrében
felhaszndlhatja, nyilvanossagra hozhatja, illetve harmadik személy részére datadhatja, de a mo
barmilyen formdaban térténd értékesitése (eladds, ellenérték ellenében torténd atadds, apportdlds,
vdllalkozdsba vitel) csak a Tervezdvel irasban tdrténd megdllapodds alapjan lehetséges. A szerzdi jog
nem vonatkozik a képviselbtestUlet elfogaddsdhoz kdtott  jovahagyandd  munkarészekre
(TelepUlésszerkezeti Terv (TSIT), Szabdlyozdsi Terv (SIT), Helyi Epitési Szabdlyzat (HESZ)).

(19) A Tervezdt a Ptk.-ban és jelen szerzédésben meghatdrozott szavatossag terheli, emellett kijelenti, hogy
harmadik személynek nincs olyan joga, mely a terv felhaszndldsat akaddlyoznd, vagy korlatoznd.

(20) A Tervezd — nem indokolhaté - késedelmes teljesités esetén az eimulasztott részhataridé elsé napjatol
kezdve munkanaponként 0,5% késedelmi kotbért koteles fizetni, amely a tervezési dijpbdl kerUl
levondsra. A késedelmi kdtbér legfeliebb a tervezési dij 25%-a lehet.

(21) Amennyiben a terv hibdi miatt a Megrendeld a teljesitést nem ismeri el, a Tervezd koteles a
Megrendeld felhivasatdl szamitott 15 napon belll a hibdkat kijavitani, a tervet atdolgozni. A terv
teljesitési igazolds alapjan kerdl kifizetésre.

(22) Megrendeld és Tervezd a tervezési feladat jellegébdl adéddan nem vdllalnak garanciat arra, hogy a
Koltségviseld dltal dsszedllitott és atadott tervezési program szerinti rendezési tervi javaslatok,
madositasok elfogaddsra kerllnek, mivel a véleményezés és annak alapjan meghozott énkormdanyzati
déntések hatdskdrikdn kivil esnek.
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(23) Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani, ha a Tervezd a hataridéket neki felréhatd okbdl nem
teljesiti, €s ennek idétartama a 30 napot meghaladija.

(24) A Tervezd kételes részt venni a terv szolgditatasat kbvetéen - a partnerségi egyeztetési szabdlyokat is
figyelembe véve - a terv egyeztetési és jovahagydsi folyamatdban (lakossagi férumon, bizottsagi
Uléseken, a Képviseld-testlleti Ulésen).

(25) A szerzbdés modositasa csak irdsban, mindhdrom fél kézés megegyezésével torténhet.

(26) A felek a szerz6désbdl eredd vitds kérdéseket elbszor megkisérelik egymas kdzdtt békés, targyaldsos
Uton rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikotik a Veszprémi Jarasbirdsag illetékességét.

(27) Jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk., a szerzdi jogok vonatkozdsdban az 1999. évi
LXXVI. torvény, tovabbd az épitésigyi jogszabdlyok, kildndsen az épitett kdrnyezet alakitdsardl és
vedelmérdl szdld 1997. évi LXXVIII. torvény, az orszagos telepUlésrendezési és épitési kdvetelményekrdl
sz016 253/1997.(XI1.20.) Korm. rendelet (OTEK) elirdsai az irdnyaddk.
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1. SZAMU MELLEKLET: RESZLETES TARTALOM, TERVEZESI HATARIDOK, TERVEZESI DiJAK

A TERVEZES CELJA:

Az EUROVELO 14 kerékpdros nyomvonal megvaldsitdséhoz maodositani  szOkséges a hatdlyos
telepllésrendezési eszkdzoket, mivel a tervezett nyomvonal a jelenlegi szabdlyozdsi keresztmetszet vagy
tervezett szabdlyozdsi vonal nem teszi lehetéve.

A tervmoddositas f6képp a hatdlyos Helyi Epitési Szabdlyzatot és Szabdlyozasi Tervet érinti, de az ajdnlat
tartalmazza a jovahagyott TelepUlésszerkezeti Terv egyéb munkarészeinek vizsgdlatat a tervezett
nyomvonal egész szakaszara vonatkozdan, és szUkség esetén az ellentmondd munkarészek modositasat.

A véleményezési folyamat a 314/2012. (X1.8.) Kormanyrendelet 32.§ (6) a) szerint targyaldsos eljardsban
térténik, mivel a modositds ,nemzetgazdasagi  szempontbdl  kiemelt  jelentéségld  beruhdzdsok
megvaldsitasanak gyorsitasardl és egyszerUsitésérdl szold torvény hatdlya ald tartozd Ugy targyat képezd
épitési beruhdzds megvaldsitdsa miatt indokolt”. Az eljards menetet a 42.§ szabdlyozza.

A projektet a 345/2012. (XIl. 6.) Korm. rendelet az egyes kbdzlekedésfejlesztési projektekkel &sszefiggd
kozigazgatasi hatdésagi Ugyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentdségl beruhdzdsok koze
sorolja a beruhdzdst.

ELKESZITENDO MUNKARESZEK: o 314/2012 Korm. rendeletben meghatdrozott, a tervezett maodositdas
szempontjdbdl relevans alatédmaszté és jovahagyandd munkarészek, valamint a jovdahagydast kévetd

egységes telepUlésszerkezeti és szabdlyozdsi tervek elkészitése.

N 21l 4 Tervezési dijak (Ft)
Utemek Munkarészek Hatdridék Sz’alht’ando
példanyok
netté AFA brutté
314/2012. (X1.8.) Digitdlis
Kormdnyrendelet Megrendeldi megkUldés
L szerinti véleményezési | adatszolgdltatastdl| Megrendeldnek | 520 000.- | 140 400.- | 660 400.-
munkarészek sz&mitott 4 hét ésa
elkészitése Kéltségviseldbnek
Farnemegl Digitalis
vélemeényeztetést s a e
) . s ; ; megkUldes
I targyaldsos eljarast A targyaldst T i i )
: kévetd jovahagyands | kévetd 5nap g plogs
dokumentacio i
s Koltsegviseldnek
elkészitése
Digitdlis
megkUldés
Jovahagyott [ — Megrendelének
. modositds ooyl ]%Vm ésa 130000.- | 35100 | 165100.
dokumentdldsa P Koltsegviselbnek +
2 pld nyomtatott
a Megrendeldnek
Tervezési dij: 650000.-| 175000.- | 825 500.-
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