

KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kehidakustány

Dózsa Gy. 7
8784

Iktatószám: IKT-2018-102-I1-

00021200/0000099

Gazdaságfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság
Budapest, 2021. május 22.

Tárgy: Támogatási szerződés módosítás
elfogadása

Tisztelt Kedvezményezett!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződésre vonatkozó 6. sorszámú módosítási igénye alapján a támogatási szerződés módosítása elkészült. Kérjük, a támogatási szerződést 2 példányban kinyomtatni, aláírni és jelen levél kézhezvételétől számított 15 napon belül az alábbi címre megküldeni szíveskedjen:

Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

1139 Budapest, Váci út 81-83

Kérjük továbbá, hogy az azonosíthatóság érdekében a postázott küldemény borítékján tüntesse fel a pályázat azonosító jelét, valamint a „Támogatási szerződésmódosítás visszaküldése” megjelölést.

Köszönjük együttműködését!

Tisztelettel:

Gazdaságfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Irányító Hatóság vezetője
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről **KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. 7**
Székhely: **8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 7**
Azonosító szám: **432492**
Adószám: **15432498-2-20**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10049006-00357584-00000017
Aláírásra jogosult képviselője: **Lázár István**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) keretén belül „**Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-7.1.9-17-2018-00007** azonosító számon regisztrált, **2018.03.09.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.12.19.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése** című és **GINOP-7.1.9-17-2018-00007** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt megvalósítja, és azt/azokat – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	8784	Kehidakustány	dr. Kovács Lajos sétány		750/4
	8784	Kehidakustány	Kossuth Lajos utca		754,755,0176/3-4
	8784	Kehidakustány	dr. Kovács Lajos sétány		750/4,782/2,782/1
	8784	Kehidakustány	dr. Kovács Lajos sétány		763
	8784	Kehidakustány	Dózsa György utca	7	206/1
	8784	Kehidakustány	Kossuth Lajos utca		0215/2-4,

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szervezőkhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2019.02.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.04.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.05.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **369 999 930** Ft, azaz forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó összköltsége **369 999 930** Ft, azaz forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **369 999 930** Ft, azaz **háromszázhatvankilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázharminc** forint.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100** %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **357 833 680** Ft, azaz **háromszázötvenhétmillió-nyolcszázharmincháromezer-hatszáznyolcvan** forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén a mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 20 millió forintot.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **0** Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0** Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **regionális beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0** Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 1. pontjában, 24. § a) pontjában és 25-32. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0** Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0** Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 24. pontjában, 24. § b) pontjában és 95-97.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

369 999 930 Ft, azaz **háromszázhatvankilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázharminc** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és az 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6 A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett
P.H.

Kelt:, 201..év.....hónap ...
napján

.....
Pénzügyminisztérium
P.H.

Kelt: Budapest napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Kommunikációs terv

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.9-17-2018-00007**
Kedvezményezett: **KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Urbán Tibor	250 000	16	0	4 000 000	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Marketing tevékenység	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenység, brand kialakítás	30 000 000	1	6 377 950	30 000 000	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Vig Tamás	250 000	16	0	4 000 000	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Lázár Roland	250 000	16	0	4 000 000	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Marketing tevékenység-nyomatott kiadvány	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Offline marketing anyagok elkészítése	5 000 000	1	1 062 990	5 000 000	100

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kommunikációs, nyelvi és turizmus szakmai képzések költsége	Képzéshez kapcsolódó költségek	Kommunikációs és turizmus szakmai képzés	298 450	8	63 450	2 387 600	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Nyilvánosság biztosítása	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság	298 450	1	63 450	298 450	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	14 986 000	1	3 186 000	14 986 000	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Gyógyhely fejlesztési stratégia	1 130 000	1	240 236	1 130 000	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő	5 969 000	1	1 269 000	5 969 000	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése	Építéshez kapcsolódó költségek	Sétányfejlesztés	54 019 950	1	11 484 500	54 019 950	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén	Építéshez kapcsolódó költségek	E-töltőállomás kialakítása	4 999 934	1	1 062 978	4 999 934	100

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Család- és gyermekbarát projektek megvalósítása	Építéshez kapcsolódó költségek	Interaktív gyermek épületrész kialakítás	12 999 999	1	2 763 779	12 999 999	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén	Építéshez kapcsolódó költségek	Központi információs épület	85 999 999	1	18 283 464	85 999 999	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése	Építéshez kapcsolódó költségek	Tartalék	2 000 000	1	425 190	2 000 000	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés esetén	Építéshez kapcsolódó költségek	Futó- és sétaútvonal kialakítása, felújítása	49 484 400	1	10 520 300	49 484 400	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A helyszín közvetlen környezetének fejlesztése	Építéshez kapcsolódó költségek	Megközelíthetőséget és bemutatás	1 048 000	1	0	1 048 000	100

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló emberi vagy állati erővel hajtott közlekedési eszközök közül kizárólag kerékpár, kajak, kenu, csónak, szekér, hintó	Eszközbeszerzés költségei	Kerékpár beszerzés	1 499 900	1	318 875	1 499 900	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A turista fogadás feltételeinek létrehozása, javítása (a turisták komfortérzetét javító fejlesztések)	Eszközbeszerzés költségei	Központinformációs -fogadóépület eszközbeszerzés	15 491 955	1	3 293 565	15 000 000	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló hibrid, vagy elektromos meghajtású gépjármű beszerzése	Eszközbeszerzés költségei	Segway beszerzés	19 993 610	1	4 250 610	19 993 610	100

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Az attrakció bemutathatóságát közvetlenül szolgáló hibrid, vagy elektromos meghajtású gépjármű beszerzése	Eszközbeszerzés költségei	Elektromos kisbusz, elektromos autó beszerzése	10 507 260	1	1 832 400	10 000 000	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	A turista fogadás feltételeinek létrehozása, javítása (a turisták komfortérzetét javító fejlesztések)	Eszközbeszerzés költségei	Biztonságtechnikai eszközök telepítése	6 488 938	1	1 379 538	6 488 938	100
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutató formák	Immateriális javak beszerzése	Infokommunikáció fejlesztés webes eszközön.	19 996 150	1	4 251 150	19 996 150	100

Konzorciumi tag	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darabszám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Támogatási %
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Kommunikációs, nyelvi és turizmus szakmai képzések költsége	Képzéshez kapcsolódó költségek	Segway vezetés technikai és túravezető képzés	1 143 000	1	243 000	1 143 000	100
Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány	7 747 000	1	1 647 000	7 747 000	100
Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsmen t tevékenység	Projektmenedzsmen t személyi jellegű ráfordítása	Nemes Nikoletta	181 500	16	0	2 904 000	100
Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Fejlesztéshez kapcsolódó projektmenedzsmen t tevékenység	Projektmenedzsmen t személyi jellegű ráfordítása	Juhász Szabolcs	181 500	16	0	2 904 000	100
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							369 999 930	

.....
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.

Kelt:, 201..év.....hónap ...
napján

.....
Pénzügyminisztérium
P.H.

Kelt: Budapest, napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.9-17-2018-00007**
Kedvezményezett: **KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	369 999 930
Projekt elszámolható költsége	369 999 930
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	369 999 930
Összesen:	369 999 930

.....
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.

Kelt:, 201..év.....hónap ... napján

.....
Pénzügyminisztérium
P.H.

Kelt: Budapest, napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.9-17-2018-00007**
Kedvezményezett: **KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	Projekt előkészítés	2019.12.31.	A projekt megkezdéséig rendelkezésre áll a jogerős építési engedély. A szakasz során elkészülnek a kiviteli tervek, majd lefolytatjuk az építési kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A mérföldkő eredményeként rendelkezésre áll(nak) a kivitelezővel/kivitelezőkkel aláírt vállalkozói szerződés(ek). A projektmenedzsment folyamatosan biztosított, a kötelező tájékoztatási feladatoknak eleget teszünk. Megkezdődnek az eszközök, berendezések beszerzésére és a marketing tevékenységet végző szakértő kiválasztására lebonyolítjuk a közbeszerzési eljárásokat. A marketing tevékenység elindul. A szakasz végéig az IT fejlesztés is megvalósul. Megvalósul az eszközbeszerzés, az eszközöket, berendezéseket üzembe helyezzük, elindul a próba üzem.	
2	A projekt beruházási elemeinek megvalósítása	2021.10.30.	A szakasz alatt megvalósul a teljes építési beruházás: a játszóház fejlesztése, a sétányok kiépítése, az új aktív közösségi tér kialakítása, a központi információs és közösségi célú fogadóépület megépítése, a pihenő pontok, információs pontok kialakítása, e-töltőállomás kialakítása, a különböző szolgáltatások, családbarát projektelemek, élményelemek (futó és sétaútvonal kialakítása, az aktív turisztikai útvonal létrejötte, rekreációs park, szabadtéri fitness, Kneipp-sétány, futópálya,	

			felölt játszóterei elemek, ivókút, díszvilágítás) kiépítése. A kivitelezést műszaki ellenőrzés kíséri. Az eszközök, berendezések beszerzésére és a marketing tevékenységet végző szakértő kiválasztására lebonyolítjuk a közbeszerzési eljárásokat. A marketing tevékenység elindul. A szakasz végéig az IT fejlesztés is megvalósul. Megvalósul az eszközbeszerzés, az eszközöket, berendezéseket üzembe helyezzük. A fejlesztett és új létesítmények 100%-os készültségre jutnak.	
3	Projekt lezárása	2022.04.30.	A projekt utolsó szakasza alatt a marketing tevékenység befejeződik. A kötelező tájékoztatási feladatoknak eleget teszünk. A projekt keretében tervezett valamennyi tevékenység megvalósul. A projektmenedzsment zárja a projektet, elkészülnek a záró dokumentumok.	

.....
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.
Kelt:, 201..év.....hónap ... napján

.....
Pénzügyminisztérium
P.H.
Kelt: Budapest, napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.9-17-2018-00007**
Kedvezményezett: **KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

A) Kötelező vállalás

Minden 60 000 forint támogatás után egy új látogató vállalása kötelező.

B) Indikátorok

A kedvezményezett az alábbi indikátorról köteles adatot szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni:

Indikátor megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2017.12.31.	286 061				
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett			2021.12.31.	0	0	286 061

látogatások várható számának növekedése						
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.04.30.	0	0	286 061
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31.	0	0	286 061
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	6 167	6 167	292 228
A természeti és			2024.12.31.	3 772	9 939	296 000

kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése						
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	3 850	13 789	299 850
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.12.31.	3 900	17 689	303 750
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott			2027.12.31.	3 950	21 639	307 700

helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése						
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2028.12.31.	4 000	25 639	311 700

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

Amennyiben az indikátor egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

.....
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.

Kelt:, 201..év.....hónap ...

.....
Pénzügyminisztérium
P.H.

Kelt: Budapest, napján.

napján

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.9-17-2018-00007**
Kedvezményezett: **KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása
1	Előkészítés	A megvalósuló termékfejlesztéshez kapcsolódó marketingeszközök fejlesztése, részben a virtuális technológiák, különböző applikációk bevonásával. A marketingtevékenység alapja a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület, mint helyi TDM szervezet desztináció fejlesztési stratégiájában meghatározott tevékenységek.
2	Aktív közösségi tér, információs pont, rekreációs park	A település legnagyobb vonzerejét jelentő fürdő és a szomszédos golfpálya közvetlen környezetében multifunkcionális információs és szolgáltató épület kialakítása. Az épületben kap helyet a turista információs iroda, szolgáltatás fejlesztésként igénybe vehető e- és hagyományos eszközök kölcsönzése, a helyi termékbolt, kerékpár szerviz, gyermek kaland és játszóház, multimédiás látogatóközpont. Az épület mellett E-töltőállomás kerül kialakításra. Ezen felül itt kerül kialakításra a gyermekek számára
2	Marketingeszközök fejlesztése	A megvalósuló termékfejlesztéshez kapcsolódó marketingeszközök fejlesztése, részben a virtuális technológiák, különböző applikációk bevonásával. A marketingtevékenység alapja a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület, mint helyi TDM szervezet desztináció fejlesztési stratégiájában meghatározott tevékenységek.
2	Fenntartható mobilitás fejlesztése	A településen és környezetében egymástól viszonylag nagy távolságra található vonzerők és szolgáltatások környezetbarát megközelítésének biztosítása kerékpárok és elektromos kisbusz segítségével. Az eszközök lehetőséget teremtenek a termékfejlesztésre, programszervezésre is, illetve főleg a bor-gasztrónómiai programokhoz kapcsolódva a transzferlehetőséget biztosítják a szálláshelyekre
2	E-töltőállomás elektromos járművek részére	A gyógyhelyi turisztikai szolgáltatások minőségének fejlesztése érdekében elektromos

		töltőállomások kialakítása.
2	Belterületi közlekedési infrastruktúra minőségi fejlesztése (Kossuth L. u.)	A belterületi utak vonzerők és szolgáltatások színvonalának megfelelő minőségi fejlesztése a gyógyhelyi településrészen
2	Aktív turisztikai útvonalak fejlesztése	A településen, illetve a környezetében aktív turisztikai útvonalak felmérése, információs táblázása. Az aktív turisztikai hálózat magában foglalja a településen és környezetében található főbb látványosságokat, tájkép elemeket és többféle módon (gyalog, nordic walking, kerékpár, segway), különböző nehézségi szinteken teljesíthető, tematizált útvonalakat fog kínálni.
2	Gyógyhelyi sétány kialakítása	A Dr. Kovács Lajos sétány gyógyhelyi sétánnyá fejlesztése, a település méretéhez, jellegéhez illő, illetve azt formáló módon utcabútorok, közterületi installációk elhelyezése
3	Projektzárás	A projekt utolsó szakasza alatt a marketing tevékenység befejeződik. A kötelező tájékoztatási feladatoknak eleget teszünk. A projekt keretében tervezett valamennyi tevékenység megvalósul. A projektmenedzsment zárja a projektet, elkészülnek a záró dokumentumok.

.....
KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.

Kelt:, 201..év.....hónap ...
napján

.....
Pénzügyminisztérium
P.H.

Kelt: Budapest, napján.