
  498794 sz. vis-maior kár                                                                                                                                                 1 

 

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT 
Kehidakustány községben, önkormányzati területeken keletkezett károk mértékéről, 

költségbecslés az eredeti állapot helyreállításához. 
Azonosító: 498 794 

1. A keletkezett károk tételes felsorolása, a károk kialakulásának okai: 
 
Kehidakustány közigazgatási területén a 2020. augusztus 31-én éjszaka felhőszakadás 
szerű esőzés károkat okozott a  050 hrsz. önkormányzati területeken. 
 
Az Önkormányzat közigazgatási területe rendkívül tagolt. A lapos, elterülő völgyfeneket 
meredek dombok váltják. A heves csapadéktevékenység hatása miatt a dombokról 
lezúduló víz jelentős károkat okozott.  
 
A MÁK, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Közút Zrt. képviselői szeptember 
28-án a helyszínt bejárták és elismerték a keletkezett kár vis-maior összefüggését. 
 
Kehidakustány községben a 050 hrsz. önkormányzati útban keletkezett természeti károk 
megállapítása. 
 
Jelen szakértői dokumentáció a károsodott terület helyreállítását dolgozza fel, megadva a 
beavatkozások becsült bekerülési költségét. A helyreállítás során csak a műszaki 
követelményeknek, előírásoknak megfelelő műszaki tartalom valósul meg. 
Fejlesztéseket a javasolt helyreállítási jellegű beavatkozások nem tartalmaznak, csakis 
kizárólag az élet-és vagyonbiztonságot garantáló-, szabvány szerinti-, az eredeti állapot 
visszaállítását lehetővé tevő beavatkozások szerepelnek a szakvéleményben és a 
költségbecslésben. A bekövetkezett károsodások nem elmaradt felújításból, 
karbantartásból erednek. 
 
A természeti kárral érintett út zártkerti ingatlanok megközelítésére szolgál, ahol a 
Polgármester Úr elmondása alapján a lakcímnyilvántartás szerint állandó tartózkodási 
hellyel rendelkező lakó van. 
 
Önkormányzat megbízására helyszíni felmérést végeztünk a keletkezett károk mértékének 
megállapításához. 

 
Bekövetkezett károk: 
Kehidakustány e része dombvidék jellegű, mely nagy vízgyűjtő területtel rendelkezik. A 
hírtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz az utak makadám burkolatán folyt, mely 
jelentős károkat okozott. A környező vízgyűjtő területekről koncentráltan megjelenő nagy 
mennyiségű esővíz a lejtős útterületen felgyorsult, mely az alábbi károk okozta: 
 
050 hrsz.- út  
- A felhőszakadás következtében az erős sodrású víz az út nemesített padkáját 

megrongálta, a padka kőanyagát elhordta 350 fm hosszban. 
-   A padkáról lemosódott kőanyag, illetve a hordalékkal telt csapadékvíz az út 

vízelvezető árkát hordalékkal telítette 120 fm hosszban, mellyel jelentősen lecsökkent 
az árok hasznos vízelvezetési keresztmetszete. 
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2. A károsodott építmények általános jellemzése: 
 
050 hrsz út burkolata;  

Építés éve: Nincs adat 
Legutóbbi felújítás dátuma: 10 éven túl 
Karbantartás: évenként, illetve szükség esetén, a kőburkolat profiljavítása 
gréderezéssel, zúzottkő felhasználással 
Építés technológiája: tömörített földmű, vízzel kötött makadám burkolat, nemesített 
padkaépítés, nyílt vízelvezető ároképítés 

 
3. Utakban, hidakban, keletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó 

nyilatkozat indokolással: 
 

       A kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát: 
A helyreállítási munkákat rövid időn belül el kell végezni, mivel a nyílt vízelvezető 
árkok funkciójukat nem tudják ellátni, ismételt esőzés esetén az akadálymentes 
vízelvezetés hiánya miatt az út nemesített padkája tovább romlik, Valamint az út 
burkolata is veszélybe kerül, mely a közlekedés biztonságát tovább veszélyeztetné. A 
károkozással érintett szakasz, jelentős károsodása, miatt a közlekedés jelen állapotban 
nagymértékű balesetveszélyt jelent. A balesetveszélyt a megfelelő helyreállítással lehet 
kiküszöbölni. 

 
Milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés 
megteremtéséhez: 
 
050 hrsz. árok, padka 
- a hordalékkal telt árkot ki kell tisztítani. A kikerülő hordalékot el kell szállítani, hogy 
funkcióját el tudja látni. 
- az út padkájában keletkezett vízmosásokat kis felületen, sávosan zúzottkő  
felhasználásával 95 %-os tömörségi fokra, E2= 85 N/mm2 teherbírási értékre kell 
helyreállítani. 

 
4. Az építmény károsodás előtti állapotának megfelelő helyreállítására vonatkozó 

javaslat: 
 
050 hrsz. árok 
- a hordalékkal telt árkot, átereszt ki kell tisztítani a kikerülő hordalékot el kell szállítni, 
hogy funkcióját el tudja látni. 
- az út padkájában keletkezett vízmosásokat kis felületen, sávosan M45 zúzottkő 
felhasználásával 95 %-os tömörségi fokra, E2= 85 N/mm2 teherbírási értékre kell 
helyreállítani. Az út padkát fel kell tölteni, a burkolatszél magasságához viszonyítva 5% 
oldaleséssel. 
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5. A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása: 

 

Költségvetés 
         

Kehidakustány községben a 050 hrsz. önkormányzati területen keletkezett természeti 
károk mértékéről 

         

Sorsz. Munkafajta megnevezése Mennyiség  Egységár Költség(nettó Ft) 
        

050 hrsz.  
1 Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése 

  
  1,0 készlet 70 000 70 000 

2 Hordalékkal telítődött vízelvezető árok tisztítása 

  
  120,0 fm 2 860 343 200 

3 Megrongálódott föld árok keresztmetszetének  helyreállítása 

    120,0 fm 1 490 178 800 
4 Kikerülő hordalék szállító járműre rakása elszállítása 5 km távolságon belül 

    
    48,0 m3 7 320 351 360 

        943 360 

         

050 hrsz.  

1 
Útpadka helyreállítás tömörített földmű tükör kialakítással, elhordott kőanyag pótlása 
átl. 10 cm vtg. M45 zúzottkő felhasználásával 

  
  52 m3 16 500 858 000 

2 Útpadka hengerlése, tömörítése 95 %-os tömörségi fokra 

    
    525 m² 420 220 500 

        1 078 500 
         

     Összesen:  2 021 860 
     27% ÁFA  545 902 
     Mind összesen:  2 567 762  

 
6. Aláírásommal igazolom, hogy műszaki szakértőként a megrendelő önkormányzattól és a 

helyreállítás későbbi kivitelezőjétől egyaránt független vagyok [Rendelet 4. § (4) 
bekezdés]. 
 

 
 Kelt: Zalaegerszeg, 2020. október 08.                                                                                               

 

 
Gyalog Éva 

Kamarai sz.:20-0398                                                                                           
SZÉM1, SZÉS8 
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SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT 
Kehidakustány községben, önkormányzati területeken keletkezett károk mértékéről, 

költségbecslés az eredeti állapot helyreállításához. 
Azonosító: 498 796 

1. A keletkezett károk tételes felsorolása, a károk kialakulásának okai: 
 
Kehidakustány közigazgatási területén a 2020. augusztus 31-én éjszaka felhőszakadás 
szerű esőzés károkat okozott az  1568 hrsz. önkormányzati területeken. 
 
Az Önkormányzat közigazgatási területe rendkívül tagolt. A lapos, elterülő völgyfeneket 
meredek dombok váltják. A heves csapadéktevékenység hatása miatt a dombokról 
lezúduló víz jelentős károkat okozott.   
Az érintett út önkormányzati tulajdonú és kezelésű.  
 
A MÁK, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Közút Zrt. képviselői szeptember 
28-án a helyszínt bejárta és az alábbi területen elismerte a keletkezett károk vis-maior 
összefüggését.  
 
Jelen szakértői dokumentáció a károsodott terület helyreállítását dolgozza fel, megadva a 
beavatkozások becsült bekerülési költségét. A helyreállítás során csak a műszaki 
követelményeknek, előírásoknak megfelelő műszaki tartalom valósul meg. 
Fejlesztéseket a javasolt helyreállítási jellegű beavatkozások nem tartalmaznak, csakis 
kizárólag az élet-és vagyonbiztonságot garantáló-, szabvány szerinti-, az eredeti állapot 
visszaállítását lehetővé tevő beavatkozások szerepelnek a szakvéleményben és a 
költségbecslésben. A bekövetkezett károsodások nem elmaradt felújításból, 
karbantartásból erednek. 
 
A természeti kárral érintett út zártkerti ingatlanok megközelítésére szolgál, ahol a 
Polgármester Úr elmondása alapján a lakcímnyilvántartás szerint állandó tartózkodási 
hellyel rendelkező lakó van. 
 
Önkormányzat megbízására helyszíni felmérést végeztünk a keletkezett károk mértékének 
megállapításához. 

 
Bekövetkezett károk: 
A károkozással érintett utat életvitelszerűen ott élő lakosok használják.  Kehidakustány e 
része hegyvidék jellegű, mely nagy vízgyűjtő területtel rendelkezik. A hírtelen lezúduló 
nagy mennyiségű csapadékvíz az út makadám burkolatán folyt, mely jelentős károkat 
okozott. Az út területén folyó erős sodrású, hordalékkal telített víz a makadám burkolatot 
megbontotta, a burkolat anyagát elhordta, mely az alábbi károk okozta: 
 
1568 hrsz. út: 
 A 4,0-5,0 m széles földúton a hirtelen megjelenő és levonuló csapadékvíz az út 
burkolatát megbontotta, mély kimosódásokat, erodálódásokat hozott létre, melyek 
mélysége veszélyessé teszi a közlekedést. A károk 285 fm hosszban alakultak ki. 
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2. A károsodott építmények általános jellemzése: 
1568 hrsz;  

Építés éve: Nincs adat 
Legutóbbi felújítás dátuma: 10 éven túl 
Karbantartás gyakorisága: évenként, illetve szükség esetén 
Karbantartási munkák: a burkolat profiljavítása gréderezéssel,  
Építés technológiája: földút kialakítás  
 

3. Utakban, hidakban, keletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó 
nyilatkozat indokolással: 

 
     A kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát: 

A helyreállítási munkákat rövid időn belül el kell végezni, mivel ismételt esőzés esetén 
az út burkolata tovább romlik, mely a közlekedés biztonságát tovább veszélyeztetné. A 
károkozással érintett szakaszon a közlekedés jelen állapotban nagymértékű 
balesetveszélyt jelent. Ismételt esőzés esetén a jelenleg kialakult károk miatt további 
károk keletkeznének, mely a közlekedés biztonságát tovább veszélyeztetné. A 
balesetveszélyt az út megfelelő helyreállításával lehet kiküszöbölni. 

 
Milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés 
megteremtéséhez: 
 
1568 hrsz. út 
- Az út vonalvezetésében magassági kötöttség nincs, így a megmaradt vízmosás okozta 
árkokat és a fellazult részeket tolólapos földmunkagéppel ki kell egyengetni, profilba 
hozni és hengerléssel tömöríteni. A felületet célszerű stabilizálni zúzottkő 
behengerlésével. 

 
4. Az építmény károsodás előtti állapotának megfelelő helyreállítására vonatkozó 

javaslat: 
 
1568 hrsz. út 
- Az utak vonalvezetésében magassági kötöttség nincs, így a megmaradt vízmosás 
okozta árkokat és a fellazult részeket tolólapos földmunkagéppel ki   kell egyengetni, 
profilba hozni és hengerléssel tömöríteni. A felületet célszerű stabilizálni M63 zúzottkő 
behengerlésével. 
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5. A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása: 

 

Költségvetés 
         

Kehidakustány községben a 1568   hrsz-ú önkormányzati útban keletkezett természeti 
károk megállapítása. 

         

Sorsz. Munkafajta megnevezése Mennyiség  Egységár  Költség  (nettó Ft) 
        
1568   hrsz.        

1 Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése 

  
  1,0 készlet 70 000 70 000 

2 
Kimosódott felület átrendezése, kiegyenlítése tolólapos fölmunkagéppel  20 cm 
vastagságban, profil kialakítása oldaleséssel  

    1280 m² 1360        1 740 800    
3 Földmű tömörítése 90 % tömörségi fokra 

  
  1280 m² 880        1 126 400    

4 Járófelület kellősítése M63 zúzottkő behengerléssel 

    
    1280 m2 1400        1 792 000    

               4 729 200    

         

         

     Összesen:         4 729 200    
     27% ÁFA         1 276 884    
     Mind összesen:         6 006 084    
          

 
6. Aláírásommal igazolom, hogy műszaki szakértőként a megrendelő önkormányzattól és a 

helyreállítás későbbi kivitelezőjétől egyaránt független vagyok [Rendelet 4. § (4) 
bekezdés]. 
 

 
 Kelt: Zalaegerszeg, 2020. október 08.                                                                                               
 

                                                                                                  
Gyalog Éva 

Kamarai sz.:20-0398                                                                                                  
SZÉM1, SZÉS8 
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SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT 
Kehidakustány községben, önkormányzati területeken keletkezett károk mértékéről, 

költségbecslés az eredeti állapot helyreállításához. 
Azonosító: 498 824 

1. A keletkezett károk tételes felsorolása, a károk kialakulásának okai: 
 
Kehidakustány közigazgatási területén a 2020. augusztus 31-én éjszaka felhőszakadás 
szerű esőzés károkat okozott az  1509/2 hrsz. önkormányzati területeken. 
 
Az Önkormányzat közigazgatási területe rendkívül tagolt. A lapos, elterülő völgyfeneket 
meredek dombok váltják. A heves csapadéktevékenység hatása miatt a dombokról 
lezúduló víz jelentős károkat okozott.  
 
A MÁK, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Közút Zrt. képviselői szeptember 
28-án a helyszínt bejárták és elismerték a keletkezett kár vis-maior összefüggését. 
 
Kehidakustány községben az 1509/2 hrsz. önkormányzati útban keletkezett természeti 
károk megállapítása. 
 
Jelen szakértői dokumentáció a károsodott terület helyreállítását dolgozza fel, megadva a 
beavatkozások becsült bekerülési költségét. A helyreállítás során csak a műszaki 
követelményeknek, előírásoknak megfelelő műszaki tartalom valósul meg. 
Fejlesztéseket a javasolt helyreállítási jellegű beavatkozások nem tartalmaznak, csakis 
kizárólag az élet-és vagyonbiztonságot garantáló-, szabvány szerinti-, az eredeti állapot 
visszaállítását lehetővé tevő beavatkozások szerepelnek a szakvéleményben és a 
költségbecslésben. A bekövetkezett károsodások nem elmaradt felújításból, 
karbantartásból erednek. 
 
A természeti kárral érintett út zártkerti ingatlanok megközelítésére szolgál, ahol a 
Polgármester Úr elmondása alapján a lakcímnyilvántartás szerint állandó tartózkodási 
hellyel rendelkező lakó van. 
 
Önkormányzat megbízására helyszíni felmérést végeztünk a keletkezett károk mértékének 
megállapításához. 

 
Bekövetkezett károk: 
A károkozással érintett utat életvitelszerűen ott élő lakosok használják.  Kehidakustány e 
része dombvidék jellegű, mely nagy vízgyűjtő területtel rendelkezik. A hírtelen lezúduló 
nagy mennyiségű csapadékvíz az út makadám burkolatán folyt, amely jelentős károkat 
okozott. Az út területén folyó erős sodrású, hordalékkal telített víz a makadám burkolatot 
megbontotta, a burkolat anyagát elhordta, mely az alábbi károk okozta: 
 
1509/2 hrsz. út: 
-  A 3,0 m széles makadám burkolatú úton a hirtelen megjelenő és levonuló csapadékvíz 

az út zúzottkőburkolatát elhordta, mintegy 200 fm hosszban, ezzel veszélyeztetve az 
úton való biztonságos közlekedést 
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- A szemle időpontjáig az önkormányzat a közvetlen balesetveszély elhárítása 
érdekében az utat ideiglenesen helyreállította. 

2. A károsodott építmények általános jellemzése: 
1509/2  hrsz;  

Építés éve: Nincs adat 
Legutóbbi felújítás dátuma: 10 éven túl 
Karbantartás gyakorisága: évenként, illetve szükség esetén 
Karbantartási munkák: a kőburkolat profiljavítása gréderezéssel, zúzottkő 
felhasználással 
Építés technológiája: vízzel kötött makadám  
 

3. Utakban, hidakban, keletkezett károk esetén a közlekedés biztonságára vonatkozó 
nyilatkozat indokolással: 

 
     A kár mennyire és miben veszélyezteti a közlekedés biztonságát: 

A helyreállítási munkákat rövid időn belül el kellett végezni, mivel ismételt esőzés 
esetén az út burkolata tovább romlik, amely a közlekedés biztonságát tovább 
veszélyeztetné. A károkozással érintett szakaszon a közlekedés jelen állapotban 
nagymértékű balesetveszélyes. Ismételt esőzés esetén a jelenleg kialakult károk miatt 
további károk keletkeznének, mely a közlekedés biztonságát tovább veszélyeztetné. A 
balesetveszélyt az út megfelelő helyreállításával lehet kiküszöbölni. 

 
Milyen helyreállítási munkálatok szükségesek a biztonságos közlekedés 
megteremtéséhez: 
 
1509/2 hrsz. út 
- Az út vonalvezetésében magassági kötöttség nincs, így a megmaradt, vízmosás által 
barázdált útfelületet fel kell tölteni M63 zúzottkő felhasználásával, majd célszerű toló 
lapos munkagéppel síkfelületté alakítani, tömöríteni 95 %-os tömörségi fokra. Az így 
kialakított alaprétegre a hiányzó réteget, az elhordott kőanyagot pótolni kell. Az út 
burkolatát az érintett szakaszon teljes hosszban és teljes szélességben átl. 10 cm 
vastagságú FZKA 0/22 zúzottkő felhasználásával kell ki profilozni a megfelelő oldalesés 
kialakítása mellett 95 %-os tömörségi fokra 

 
4. Az építmény károsodás előtti állapotának megfelelő helyreállítására vonatkozó 

javaslat: 
 
1509/2 hrsz. út 
- Az utak vonalvezetésében magassági kötöttség nincs, így a megmaradt, vízmosás által 
barázdált útfelületet fel kell tölteni M63 zúzottkő felhasználásával, majd célszerű toló 
lapos munkagéppel síkfelületté alakítani, tömöríteni 95 %-os tömörségi fokra. Az így 
kialakított alaprétegre a hiányzó réteget, az elhordott kőanyagot pótolni kell. Az út 
burkolatát az érintett szakaszon teljes hosszban és teljes szélességben átl. 10 cm 
vastagságú FZKA 0/22 zúzottkő felhasználásával kell ki profilozni a megfelelő oldalesés 
kialakítása mellett 95 %-os tömörségi fokra 
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5. A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása: 

 

Költségvetés 
         

Kehidakustány községben a 1509/2  hrsz-ú önkormányzati útban keletkezett természeti 
károk megállapítása. 

         

Sorsz. Munkafajta megnevezése Mennyiség  Egységár  Költség  (nettó Ft) 
        
1509/2  hrsz.        

1 Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése 

  
  1,0 készlet 70 000 70 000 

2 
Megrongálódott burkolatalap helyreállítása, feltöltése M63 zúzottkő 
felhasználásával, szűk keresztmetszetben 

    36 m3 15800           568 800    
3 Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 

  
  240 m² 420           100 800    

4 
Út burkolat helyreállítás, elhordott kőanyag pótlása 10 cm vtg. FZKA 0/22 zúzottkő 
felhasználásával  

 200*3*0,1 
  60 m3 16500           990 000    

5 Kő burkolat profilozása, megfelelő oldalesés kialakítása 

 200*3 
  600 m² 590           354 000    

6 Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 

  200*3 
    600 m² 420           252 000    

               2 335 600    
         

     Összesen:         2 335 600    
     27% ÁFA            630 612    
     Mind összesen:         2 966 212    
          

 
6. Aláírásommal igazolom, hogy műszaki szakértőként a megrendelő önkormányzattól és a 

helyreállítás későbbi kivitelezőjétől egyaránt független vagyok [Rendelet 4. § (4) 
bekezdés]. 
 

 
 Kelt: Zalaegerszeg, 2020. október 08.                                                                                               
 

                                                                                                  
Gyalog Éva 

Kamarai sz.:20-0398                                                                                                  
SZÉM1, SZÉS8 

 


