

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT

Kehidakustány községben, önkormányzati területeken keletkezett károk mértékéről,
költségbecslés az eredeti állapot helyreállításához.

Azonosító: 498 796

CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM

5. A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása:

Költségvetés

Kehidakustány községben a 1568 hrsz-ú önkormányzati útban keletkezett természeti
károk megállapítása.

Sorsz.	Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Egységár	Költség (nettó Ft)
1568 hrsz.				
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 készlet	70 000	70 000
2	Kimosódott felület átrendezése, kiegyenlítése tolólapos fölmunkagéppel 20 cm vastagságban, profil kialakítása oldaleséssel	1280 m ²	1360	1 740 800
3	Földmű tömörítése 90 % tömörségi fokra	1280 m ²	880	1 126 400
				2 937 200
Összesen:				2 937 200
27% ÁFA				793 044
Mind összesen:				3 730 244

6. Aláírással igazolom, hogy műszaki szakértőként a megrendelő önkormányzattól és a helyreállítás későbbi kivitelezőjétől egyaránt független vagyok [Rendelet 4. § (4) bekezdés].

Kelt: Zalaegerszeg, 2021. május 13.



Gyalog Éva
Kamarai sz.:20-0398
SZÉM1, SZÉS8

SZAKÉRTŐI NYILATKOZAT

Kehidakustány községben, önkormányzati területeken keletkezett károk mértékéről,
költségbecslés az eredeti állapot helyreállításához.

Azonosító: 498 824

CSÖKKENTETT MŰSZAKI TARTALOM

5. A helyreállítás költségeinek tételes bemutatása:

Költségvetés

Kehidakustány községben a 1509/2 hrsz-ú önkormányzati útban keletkezett
természeti károk megállapítása.

Sorsz.	Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Egységár	Költség (nettó Ft)
1509/2 hrsz.				
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 készlet	70 000	70 000
2	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása, feltöltése M63 zúzottkő felhasználásával, szűk keresztmetszetben	26 m ³	15800	410 800
3	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	220 m ²	420	92 400
4	Út burkolat helyreállítás, elhordott kőanyag pótlása átlag 7 cm vtg. FZKA 0/22 zúzottkő felhasználásával	200*3*0,07 42 m ³	16500	693 000
5	Kő burkolat profilozása, megfelelő oldalesés kialakítása	200*3 600 m ²	590	354 000
6	Kő burkolat tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	200*3 600 m ²	420	252 000
				1 872 200
Összesen:				1 872 200
27% ÁFA				505 494
Mind összesen:				2 377 694

6. Aláírással igazolom, hogy műszaki szakértőként a megrendelő önkormányzattól és a helyreállítás későbbi kivitelezőjétől egyaránt független vagyok [Rendelet 4. § (4) bekezdés].

Kelt: Zalaegerszeg, 2021. május 13.



Gyalog Éva
Kamarai sz.:20-0398
SZÉM1, SZÉS8

Iktatószám: /2021.

**Tárgy: Költségvetés módosítási kérelem
vis maior támogatásra
Igénylésazonosító (Ebr42): 498796
Melléklet: Módosított költségvetés**

**Belügyminisztérium
Önkormányzati Gazdasági Főosztály**

**Budapest
Pf. 314.
1903**

Tisztelt Támogató!

Alulírott Lázár István, mint Kehidakustány Község Önkormányzatának (8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 7.) polgármestere ezúton kérem a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján benyújtott **498796** azonosítójú pályázathoz kapcsolódó támogatás költségvetésének módosítását.

Kehidakustány Község Önkormányzata a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján 3 551 000,- Ft támogatást kapott a "2020. augusztus 31-én Kehidakustány Község területén hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék okozta károk helyreállítása" megnevezésű vis maior pályázatukat a Belügyminisztérium 2021. május 3-án kelt, BMVIS/55/2021 iktatószámú döntése alapján.

A módosítás kezdeményezése a következő okok miatt szükséges:

Tekintettel arra, hogy a helyreállítás költsége csökkentett mértékben került elismerésre, a költségvetés a műszaki szakértő által átdolgozásra került a mellékletben csatolt dokumentum alapján.

Továbbá a döntési adatlap értelmében az egyéb költségek változatlanok maradtak.

Kérem, a módosult költségvetést elfogadni szíveskedjenek!

Kehidakustány, 2021.

Tisztelettel:

Lázár István
polgármester

Iktatószám: /2021.

**Tárgy: Költségvetés módosítási kérelem
vis maior támogatásra
Igénylésazonosító (Ebr42): 498824
Melléklet: Módosított költségvetés**

**Belügyminisztérium
Önkormányzati Gazdasági Főosztály**

**Budapest
Pf. 314.
1903**

Tisztelt Támogató!

Alulírott Lázár István, mint Kehidakustány Község Önkormányzatának (8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 7.) polgármestere ezúton kérem a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján benyújtott **498824** azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó támogatás költségvetésének módosítását.

Kehidakustány Község Önkormányzata a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján 2 327 000,- Ft támogatást kapott a "2020. augusztus 31-én Kehidakustány Község területén hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék okozta károk helyreállítása" megnevezésű vis maior pályázatukat a Belügyminisztérium 2021. május 3-án kelt, BMVIS/55-1/2021 iktatószámú döntése alapján.

A módosítás kezdeményezése a következő okok miatt szükséges:

Tekintettel arra, hogy a helyreállítás költsége csökkentett mértékben került elismerésre, a költségvetés a műszaki szakértő által átdolgozásra került a mellékeltlen csatolt dokumentum alapján.

Továbbá a döntési adatlap értelmében az egyéb költségek változatlanok maradtak.

Kérem, a módosult költségvetést elfogadni szíveskedjenek!

Kehidakustány, 2021.

Tisztelettel:

Lázár István
polgármester